


PLANTAS DE GARAGEM DESCOBERTA - ETAPAS DE EXECUÇÃO
ESC 1:100



ETAPA 01 - SITUAÇÃO EXISTENTE



ETAPA 02.1 - REBAIXO DE INÍCIO DE FAIXAS



ETAPA 02.2 - CONCRETAGEM DE ÁREA





ETAPA 03 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO
SEM ESCALA




PERSPECTIVA 01
GARAGEM E ACESSO FINALIZADOS
CONEXÃO DE UNIDADES
SEM ESCALA

NOTAS:

- NÃO INICIAR OBRA ANTES DE COMUNICAR O CONDOMÍNIO .
- EXECUTAR OBRA SEMPRE DE ACORDO COM O PROJETO PADRÃO.
- A ÁGUA PLUVIAL DEVE SER CONDUZIDA PARA A SARJETA DO PRÓPRIO IMÓVEL.
- A CALÇADA SEGUIRÁ O PADRÃO DA ASSOCIAÇÃO E RAMPA DE GARAGEM NÃO PODERÁ EM HIPÓTESE ALGUMA INVADIR A ÁREA DA CALÇADA.
- O REVESTIMENTO DEFINIDO COMO PADRÃO DEVERÁ SER UTILIZADO APENAS NA ÁREA DA GARAGEM E ACESSOS, NÃO SENDO PERMITIDA A APLICAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO.



CORTE AA
ESC 1:100



DETALHE B - NIVELAMENTO DE
RAMPA COM O PASSEIO PÚBLICO
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO SEGUINDO A PAGINAÇÃO
DEFINIDA, COM A UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA AC3 PARA
FIXAÇÃO E NIVELAMENTO


MEMORIAL DESCRITIVO

- DEVE SER INICIADO PELA EMOÇÃO DO PRIMEIRO METRO DAS FAIXAS DE ACESSO EXISTENTES, PARA PERMITIR O NIVELAMENTO COM CALÇADA EVITANDO DESNÍVEIS ACENTUADOS ENTRE ESTES ELEMENTOS;

EXECUÇÃO

- REALIZAR A DEMARCAÇÃO CONFORME DIMENSÕES INDICADAS NO PROJETO PARA CONCRETAGEM DE ÁREA DE AMPLIAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE FAIXAS EXISTENTES, UTILIZANDO MALHA POP 6 X 6 PARA EVITAR TRINCAS ENTRE AS JUNÇÕES;
- REALIZAR O ASSENTAMENTO DE PEDRA MIRACEMA CLARA PARA DEMARCAÇÃO DE CONTORNO, CONFORME PROJETO;
- REALIZAR O ASSENTAMENTO DE PEDRA MIRACEMA CINZA CONFORME PAGINAÇÃO DEFINIDA EM PROJETO, NA ÁREA CENTRAL DO CONTORNO REALIZADO ANTERIORMENTE.

LEGENDA DE HACHURAS	
	EDIFICAÇÃO EXISTENTE
	RAMPA DE ACESSO EXISTENTE
	TRECHO DE RAMPA A DEMOLIR
	ÁREA DE AMPLIAÇÃO
	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO
	ÁREA PERMEÁVEL



DETALHE C
PAGINAÇÃO DE PISO
GARAGEM COM FAIXAS DE
ACESSO EXISTENTES



LINK PARA
ACESSAR MAIS
DETALHES DO
PROJETO

00

25/05/2023

EMIÇÃO INICIAL

REV.

DATA

DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

CONDOMÍNIO VILLAGE AMATO

PROJETO PADRÃO PARA

AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE GARAGEM

ETAPAS DE EXECUÇÃO

FOLHA 01/02